ZMLUVA O DIELO &. 172014
uzavretd v zmysle § 536 a nasledujicich zikona & 513/1991 Zb. -
- Obchodného zikonnika v zneni neskorSich zmien a doplnkov

( dalej len ,zmluva®)

CL1

Zmluvné strany

Objednivatel’ : Obec ZAKOPCIE
Sidlo : Stred 824, 023 11 Zakopé&ie
1ICO : 00314358
DIC : 2020553337
Zastipeny : Ing. FrantiSek Hazik, starosta
Bankové spojenie : Prima banka Slovensko a.s.
Cislo Gty : ]

Osoby opravnené jednat’ v :
- zmluvnych veciach
- realizaénych veciach

: Ing. Frantisek Ha#ik, starosta
. Ine. Frantifek Ha#ik, starosta

Telefon
Email
(dalej len ,,objednavatel™) — -

Zhotovitel’ Funny Sport Slovensko s.r.o.

Sidlo : DIha 89/B, 949 01 Nitra

ICO : 36536245

IC DPH : SK2020152530

Zastipeny : Ing. Vojtech Sajdék, konatel

Bankové spojenie : VUB, a., pob. Nitra

Cislo Gétu :

Osoby opravnené jednat’ v

-zmluvnych veciach:
-realizaénych veciach:
Telefon
Email
Zapisany v registri

Ing. Sajdik

Ing. Sajdak, Ing. Kralovig, p. Jedlicka

. oddiel : Sro, vlozka & 11911/N

(d'alej len ,,zhotovitel™)

L1
Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaviizuje, Ze pre objednavatel’a vykona stavebné price na diele :

MULTIFUNKCNE IHRISKO V ZAKOPCi

( dalgj len ,Dielo™ ) podla :

- projektovej dokumenticie (PD) v rozsahu pre stavebné povolenie,
- podkladov a poZiadaviek poskytnutych objednidvatel'om,

- podla vysledku o vyhodnoteni ponuk,
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- ostatnych  neodkladnych poZiadaviek, resp. zmien objedndvatela zapisanych
v stavebnom denniku, pri¢om zhotovitel Jje povinny ich reSpektovat’, -

- sitaznych podkladov z procesu  verginého obstardvania a informacii ziskanych
obhliadkou lokality budiiceho umiestnenia diela,

= podla podmienok v ramei procesu verejného obstaravania,

Objednavaterl’ sa zavdzuje zaplatit' za podmienok uvedenych v tejto zmluve zhotovitel'ovi
cenu za vykonanie a zrealizovanie Diela ( ¢1. [V )

Zhotovitel' sa zaviizuje vykonat' Dielo na svoje naklady ana svoje nebezpedenstvo, a to
riadne a vas. Zhotovitel vyhlasuje, Ze je osobou odborne sposobilou na vykonanie Diela
vzmysle prisluinych pravnych predpisov Slovenskej republiky. Zhotovitel je povinny
dodrziavat’ vietky vieobecne zavizné pravne predpisy vzt'ahujiice sa na vykonanie Diela,
ato najmd zikon & 50/1976 7Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorgich zmien a doplnkov. Zhotovitel potvrdzuje, Ze mu je zname
ajasné technické riedenie Diela aze disponuje takymi  kapacitami a odbornymi
znalostami, ktoré si k vykonaniu Diela potrebné.

Prilohou tejto zmluvy je :
- cenovd ponuka zhotovitel'a odsihlasens objednavatel'om.

CL 1
Miesto a terminy realizicie Diela

Miesto vykonania Diela je - Zikoptie aredl Zikladnej 3koly na parcele KN- C &, 6533
v k.. Staskov.

Zhotovitel sa zaviizuje, e vykona Dielo (CI. I1) v nasledovnych terminoch realizcie Dicla :

- prevzatie staveniska - ........... 2014, zhotovitel' je povinny vykonat' pisomny zapis
z odovzdania a prevzatia staveniska samostatne, alebo v stavebnom denniku,

- ukonéenie pric a odovzdanie diela: 31.08.2014

Terminy realizicie Diela si pre zmluvné strany zaviizné, K ich zZmene méze dbjst na
zdklade dohody zmluvnych strén, ktord musi tvorit' dodatok k tejto zmluve. Névrh dodatku
je povinny predlozit objednavatel’ po vzajomnej dohode so zhotovitel'om .

Diclo sa povazuje za riadne ukontené a odovzdané po  protokoldrmom prevzati
objednavatelom podTa ustanovenia C1 , V1. bodov 6.33 aZ 6.37 tejto zmluvy. V pripade, 7e
dielo m4 drobné nedorobky, ktoré sami o sebe aani spolu nebrdnia jeho bezpeénému
uZivaniu, tieto musia byt vcelom rozsahy odstranené objedndvatelom do terminu
stanovenom v Protokole o odovzdani aprevzati diela v zmysle ustanovenia '], VI. bod
6.36 tejto zmluvy, najneskér viak do terminu celkového ukonéenia diela podla bodu 3.2
tohto élanku, vynimoéne najneskdr do zadatia konania o vydanie uZivacieho povolenia
(kolaudagného rozhodnutia) na stavby — dielo.

Drobné nedorobky podra ods. 3.3 tohto &lanku je Zhotovitel povinny odstranit’ do terminu
urcencho v Protokole o odovzdani prevzati Diela av tejto zmluve, inak Objednévatel
vyhradzuje pravo neprevziat’ Dielo,

Objednavatel’ sa zavézuje riadne vykonané Dielo od  zhotovitela prevziat aj pred
dohodnutym terminom na vykonanie Diela uvedenom v bode 3.2 - ukonéenie prac.

Zhotovitel' sa zaviizuje bez zbytogného odkladu (najneskér do jedného dita) informovat’
objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti, ktora by branila alebo stazovala realizacii



4.1.

4.2,

4.3.

4.4,

predmetu zmluvy a ktord by mohla mat' vplyv na zmluvne stanoveny termin vykonania
a ukonéenia pric Diela. Uvedend povinnost sa vzt'ahuje aj na objednavatela.

V pripade, Ze Zhotovitel' sa ometks oproti pévodne dohodnutému terminu na vykonanie
Diela o viac ako 10 dni, povazuje sa to za podstatné poruenie zmluvy zjeho strany
s pravom Objednévatel'a odstipit’ od tejto zmluvy.,

CL1v

Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo podla cenovej ponuky, ktori je sicast'ou tejto
zmluvy odsthlasenej zmluvnymi stranami

Cenabez DPH 32 436,17 EUR

DPH 20 % 6 487,23 EUR

spolu s DPH 3892340 EUR

slovom: Tridsatosemtisicdeviit'stodvadsattri 40/100 EUR

DPH bude tuétovana v silade so vieobecne ziviznymi praivnymi predpismi uéinnymi v Ease
fakturacie.

Cena za zhotovenie Diela je maximalna, ktor( nemoZno bez siihlasu objednavatela zvysit,
Cenovéd ponuka, ktora je sucastou tejto zmluvy, sliZi vyhradne pre ocenenie pric v nej
uvedenych.

Objednavatel' nebude akceptovat® Ziadne navysovanie ceny diela podla tejto zmluvy a Jjei
priloh zdovodu realizicie pric naviac zhotovitel'om, ktoré vyplynie z ddvodu
nedostatoéného oboznimenia sa zhotovitel'a s obsahom projektovej dokumentécie (PD) na
realiziciu stavby (ak bola vypracovand), so sutaZnymi podkladmi z procesu verejného
obstardvania a s vykazom — vymer ceny diela. Objednavatel' sa touto zmluvou zavizuje
akceptovat’ teda len tie zhotovitefom vvkonané naviac prace, ktoré vyplyvaji z obsahu
projektovej dokumenticie (PD) , zo sufaznych podkladov z procesu verejného obstardvania
azvykazu — vymer ceny diela, platnych v defi nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.
V pripade vzniku rozporu v tom, & naviac prace vyplyvaja alebo nevyplyvaji z obsahu
projektovej dokumentacie (PD), zo sitaznych podkladov z procesu verejného obstardvania
4 z vykazu — vymer ceny diela, platnych v defi nadobudnutia platnosti tejto zmluvy.

Ak potas realizacie diela vznikni nepredvidané price, . price naviac (&o sa tyka mnoZstva
alebo druhu) nemajiice povahu podla bodu 4.3 tohto Clanku tejto zmluvy je povinny tieto
zhotovitel' ocenit’ a v pisomnej forme predloZit’ objedndvatel'ovi na odsthlasenie este pred
ich realizaciou. Vietky objednavateFom odsuhlasené prace naviac podla predchadzajice;
vety musia byt' predmetom zmluvnej upravy formou pisomného dodatku k tejto zmluve,

Cena za Dielo zahfiia okrem stavebnych pric a dodivok aj vietky poplatky za
odborné skusky a merania, poplatky za energie pri realizdcii Diela, telefon, poplatky za
odvoz a uskladnenie odpadov, cenu za zariadenie staveniska a ostatné niklady
zhotovitel'a. Zriadenie, prevadzkovanie, likvidacia, vypratanie zariadenia staveniska
a staveniska samotného si sucastou ceny za Dielo (bod 4.1).
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aLv
Fakturicia a platobné podmienky

Cena za Dielo sa bude uhradza na  ziklade Ciastkovych  faktar
vystavenych podla bodu 5.3 tohto Cl. zmluvy spolu s prislusnou DPH na fakturované
price.

Pravo Zhotovitela iastkovo fakturovat vznikd po ukonéeni ¢asti Diela Zhotovitelom
Objednavatel'ovi.

Jednotlivé Ciastkové faktiry musia obsahovat' vietky nalezitosti dafiového dokladu podla
platnych pravnych predpisov, oznagenie zhotovitela, islo zmluvy, ¢islo ¢iastkovej faktary,
defi odoslania faktiry, defi splatnosti faktiry adei zdaniteIného plnenia, oznalenie
pefiazného dstavu a Cislo ctu, na ktory sa md platit, fakturovani cenu bez DPH, hodnotu
DPH a celkovi fakturovani cenu, oznacenie diela, text: ,,Multifunkéné ihrisko v LZikopdi*
peciatku a podpis Statutdra zhotovitela a prilohou kazdej Ciastkovej faktiry musi byt sipis
skutoéne vykonanych pric a dodavok vystaveny zhotovitelom a odsihlaseny a podpisany
osobou opravnenou jednat’ v realizaénych veciach /stavebnym dozorom za objednadvatela za
prislusny kalendarny mesiac. Ak faktira nebude obsahovat’ naleZitosti stanovené pravnymi
predpismi a zmluvnymi dojednaniami v tejto zmluve, objednavatel aj spravca je opravneny
ju pred uplynutim lehoty splatnosti vrétit’ zhotovitefovi bez zaplatenia. Dorugenim opravenej
faktiry objednavatel'ovi zatne plynit’ nova lehota splatnosti.

Koneénd faktira sa povaZuje za platobny doklad, ktorym bude vykonané celkové finanéné
vysporiadanie diela. V tejto faktire budi zohladnené platby za gasti diela zaplatené
objednavatelom formou ¢iastkovych faktir. Tato faktira musi obsahovat naleFitosti
uvedené v ods. 5.3 tohto Cl. a odvolanie sa na ustanovenie tejto zmluvy, ktoré opréaviiuje
zhotovitel'a fakturovar’ takouto faktirou, rozpis uz fakturovanych ¢iastok, oznadenie osoby,
ktord faktiru vystavila, Protokol o odovzdani a prevzati Diela ako aj vietky naleZitosti
dafiového dokladu podra platnych pravnych predpisov.

Splatnost’ kazdej z faktir je do 30 kalendarnych dni od jej dorucenia Objednavatel'ovi.

Kazda faktira musi byt vyhotovend v minimélne 4 originaloch ariadne dorucena
Objednavatel'ovi. Faktira musi byt potvrdena vo forme podpisu Statutirnym orginom
Zhotovitel'a a stavebnym dozorom, pripadne osobou opravnenou konat' za Objedndvatela
v realizaénych veciach, inak sa na fiu nebude prihliadat’.

Faktira musi mat’ nasledujice prilohy:

- sipis skutofne vykonanych pric adodavok potvrdeny podpisom zhotovitela a
stavbyvediceho Objedndvatela alebo stavebného dozoru Objednavatela alebo
stavebného dohl'adu Objednavatel'a alebo osobou opravnenou konat' za Objednavatela
v realizaénych veciach,

- polozkovy rozpotet diela,

- kryel list rozpoétu.

Ak faktira nebude obsahovat’ vietky naleZitosti stanovené platnymi pravnymi predpismi
a vySsie uvedené tdaje a prilohy, Objednavatel' je opravneny faktdru v lehote splatnosti
Zhotovitelovi vratit’. Lehota splatnosti zaéne v takom pripade plynit’ od dorudenia novej
spravne vystavene] a doru¢enej faktiry spolu so vietkymi vysgie uvedenymi prilohami
Objednavatel'ovi.



5.7

Celkovo vyfakturovand suma vietkych ciastkovych faktir nesmie presiahnut’ 90 %
z dohodnutej ceny za Dielo.

5.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze éast’ ceny za Dielo vo vyike 10 % z celkovej ceny za Dielo

(CL IV, bod 4.1) uhradi spravea do 30 dni po odstraneni zjavnych vad a nedorobkov
zistenych pri preberacom konani podla tejlo zmluvy (dalej len ,,zadrzana suma®).

5.9 Konetni faktiru predlozi zhotovitel' najskor deni nasledujici po odstraneni zjavnych vad

6.1

6.3

6.4

6.5

6.6

a nedorobkov, Vystavenie tejto faktiry vyluéuje dodatoéné ndroky na Gpravu ceny zo strany
zhotovitela.

CL VI
Priva a povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze ma vietky povolenia a licencie, ktoré s nevyhnutné na vykonanie
Diela a Ze tieto povolenia si postaujiice na to, aby mohol Dielo riadne vykonat. Tieto
doklady predlozi najneskér pri podpise tejto zmluvy, pokial' neboli predlozené uz v rameci
vergjného obstardvania.

Zhotovitel bude pri  plneni predmetu tejto  zmluvy postupovat s odbornou
starostlivost'ou. Zavizuje sa dodrZiavat' vieobecne zaviizné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi
(podklady z verejného obstaravania napr. rozpofet stavby, projektovd dokumentacia,
podmienky stavebného povolenia ap.) objednavatela, pokynmi objedndvatela, zapismi
a dohodami opravnenych oséb zmluvnych stréan.

Ak dohoda uzatvorend v zmysle bodu 6.2 tohto ¢lanku mé vplyv na rozsah Diela alebo na
termin vykonania Diela, musi byt si¢ast'ou tejto dohody aj spdsob dpravy ceny. Takato
dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo rozhodni(t' o obmedzeni alebo rozdeleni rozsahu Diela.
Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela bude mat’" vplyv na znifenie ceny diela
sposobom uvedenym v bode 6.7 tejto zmluvy. Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu Diela
musi byt pisomne oznamena zhotovitel'ovi, pri¢om zhotovitel' sa zaviizuje Dielo v takomto
obmedzenom alebo rozdelenom rozsahu vykonat, Obmedzenie alebo rozdelenie rozsahu
Diela sa nepovaZuje za poruienie tejto zmluvy a nezakladd zhotovitel'ovi ndrok na ndhradu
skody.

Zhotovitel' po dohode s objednivatelom vykona rozSirenie rozsahu Diela, v pripade ak
vznikne potreba na takéto rozSirenie na zdklade dodatoénych poziadaviek objednavatela,
pricom vyska ceny za vykonanie Diela bude uréena spdsobom podl'a bodu 6.7 tejto zmluvy.
Dohoda o roziireni rozsahu Diela bude tvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Objednavatel’ ma pravo pozadovat’ zmeny Diela alebo kitorejkolvek jeho ¢asti, ktoré mozu
byt podl'a jeho nazoru nevyhnutné. Objednavatel’ je povinny pisomne oznamit’ zhotovitel'ovi
potrebu takychto zmien Diela. Zhotovitel' do troch pracovnych dni od prevzatia pisomného
oznamenia oznami objednavatel'ovi pripadné dosledky tejto zmeny na dohodnutd cenu za
Dielo ana dohodnuté terminy vykonania Diela. Objednavatel’ je povinny vyjadrit' sa
k oznameniu o zmenach do troch pracovnych dni odo diia doruéenia pisomného oznimenia.
Ziadna takdto zmena nema vplyv na platnost’ zmluvy. Zmena tvkajica sa zvysenia alebo
znizenia zmluvnej ceny Diela alebo posunutia terminu ukonéenia prac bude riedena
dodatkom kK tejto zmluve. Pokial' nebude v dodatku stanovené inak, nemd zmena Diela podl'a
tohto bodu vplyv na terminy jeho dokontenia. V pripade, e zmena Diela bude mat’ za
nasledok zmenu ceny Diela, cena Diela sa upravi v sulade s bodom 6.7 tejto zmluvy.
V pripade, ak objednavatel’ vyda pisomny pokyn na zmenu Diela z dévodu neplnenia alebo
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porusenia zmluvy zhotovitefom v rozsahu jeho zodpovednosti, je zhotovitel povinny
zaplatit’ vietky ndklady spojené so zmenou Diela.

Vsetky zmeny uvedené v bode 6.2 a% 6.6 a vietky zvySenia alebo zniZenia zmluvnej ceny
oceni zhotovitel' v zmysle jednotkovych cien podla jednotlivych poloziek cenovej ponuky,
ktora je sucast'ou tejto zmluvy. Price podla druhu nezahrnuté v cenovej ponuke, ocenenie
ktorych nie je obsiahnuté v zmluvnej cenovej ponuke, budii ocenené podla objedndvatel'om
vopred odsdhlasenej kalkuldcie cien (bod 4.2). Uskutoénenie vietkych prac naviac musi byt
nasledne upravené formou dodatku k tejto zmluve.

Objednavatel’ sa zaviizuje, e riadne vykonané Dielo prevezme a zaplali zafi cenu uréeni
zmluvou. O prevzati Diela sa spiSe Protokol o prevzati diela, podpisany vietkymi
zmluvnymi stranami.

Zhotovitel' znasa nebezpecenstvo skody, ale vlastnikom aj Ciastkovej zhotovenej veci sa
stava objednavatel’ zaplatenim prislusnej faktary. Vlastnikom celého Diela sa stiva
objedndvatel' zaplatenim ceny za Dielo po odpogitani zadrzanej sumy.

Nebezpefenstvo Skody na Diele prechddza na objedndvatela odovzdanim a prevzatim
zhotovovaného Diela ako celku na zaklade Protokolu o prevzati diela.

Odovzdanie staveniska ajeho &asti na vykonanie diela bude uskutoénené na ziklade
Protokolu o odovzdani a prevzati staveniska ato v silade s bodom 3.2 tejto zmluvy. Od
okamihu podpisu Protokolu od odovzdani a prevzati staveniska objednavatelom
a zhotovitefom zodpovedd za stavenisko zhotovitel’ Zhotovitel' je povinny zabezpeéit’
stavenisko tak, aby pocas vykonu prac a tieZ v obdobi pracovného vol'na na stavbe nedoslo
k poskodeniu zdravia a majetku tretich oséb.

Po dohode zmluvnych strin, zhotovitel' si na svoje ndklady zabezpeéi dodavku elektriny,
vody a d'alSich médii na stavenisku po dobu realizicie Diela, zriadeni pripojok a initaldciu
meraov arozvodov. Systém rozvodov avietky pouzité zariadenia musia byt v sulade
s prislusnymi STN. Zhotovitel' bude hradit’ poplatky za elektrinu, plyn, vodné, stoéné
a d'alie zdroje a sluzby aZ do tplného dokonéenia diela, vratane poplatkov za pripojenie.
Zhotovitel' diela zabezpeéi plnenie podmienok spravcov dotknutych inZinierskych sieti,
dotknutych orgénov a vietkych reviznych a vychodiskovych sprav stvisiacich s vydanim
kolaudatného rozhodnutia a povolenia na uzivanie stavhby.

Zhotovitel' je povinny viest' denné ziznamy o uskutoénenych pracach formu stavebného
dennika. Stavebny dennik musi byt k dispozicii na pracovisku za uéelom priebeZne;
kontroly a uskuto¢nenia zdpisov zmluvnych stran. Zhotovitel' je povinny v dennych
ziznamoch zapisovat' Gdaje o asovom postupe pric, ich akosti, zdévodnenie odchylok
vykonanych prac od dodaného technologického postupu prac, Udaje o poéte zamestnancov,
pocte mechanizmov a mnoZstve realizovanych druhov pric, Udaje dolezité na posudenie
prac orgdnmi Statnej spravy, popis uskutoénenia pric, informécie o doddvkach materialu na
stavbu, poZiadavkdch na koordindciu, mimoriadnych udalostiach a zisteniach v sivislosti
s uskutoéfiovanim Diela. Zapisy do stavebného dennika Citatene zapisuje a podpisuje
stavbyvedici vzdy v den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastant okolnosti braniace
ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d'al¥ postup prac. Vietky strany stavebného dennika
musia byt’ oéislované. Medzi jednotlivymi zdznamami nesmie byt' vynechané vol'né miesto.
Okrem stavbyvediceho méze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba
objednévatel, resp. osoba opravnend jednat v realizaénych veciach objedndvatela alebo
prisluiné orgdny Statnej spravy. Zhotovitel Je povinny zipisom v stavebnom denniku tri
pracovné dni vopred vyzvat' objedndvatela na téast’ pri vykonavani skasok v silade s STN.
Ak sa objednavatel' nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat
skasky bez jeho Wcasti. Zhotovitel je povinny viest podrobny technicky zdznam
o vykonanych skiskach. Vietky zmeny a prace vykonané naviac je zhotovitel povinny




6.14

6.15

zdbvodnit’ zapisom do stavebného dennika. Objednavatel' alebo nim poverend osoba je
povinnd priebeZne kontroloval' zipisy v stavebnom denniku a reagoval adekvatnym
sposobom na poZiadavky & pripomienky zhotovitela. Kopie stavebného dennika budi
priebezne po kontrole objednavatel'om uchovévané zhotovitel'om pre potreby preberacieho,
resp. kolaudaéného konania,

Zhotovitel’ je povinny chrénit' Dielo pocas jeho vykondvania a opatrit’ éasti hotového Diela
ochrannymi prostriedkami tak, aby nedoilo k ich poskodeniu do doby odovzdania Diela
objednavatelovi.

Zhotovitel nie je opravneny pri vykondvani Diela pouZit' nidhradné hmoty a vyrobky oproti
predpokladanym v rozpoéte bez stihlasu opravneného zistupcu objednavatel'a, rovnako nie
je opravneny odchylit’ sa od podmienok verejného obstardvania, ktoré vykonala Obec
Zikopéie.

6.16 Zhotovitel' bude vykondvat' Dielo vo vlastnom mene ana vlastnii zodpovednost' v silade

6.17

6.18

s prisludnymi pravnymi, predpismi a technickymi normami (STN, EN) a s touto zmluvou.
Zhotovitel' bude pri vykondvani Diela postupovat s odbornou starostlivostou a bude sa
riadit  vychodiskovymi podkladmi Objedndvatel'a, pokynmi Objednivatela, zapismi
a dohodami oprdvnenych osdb zmluvnych strin. Zhotovitel' je opravneny vykonat' Dielo
prostrednictvom  tretich osdb/subdodavatelov, ktori si spésobili na vykondvanie prac,
ktorymi ich Zhotovitel poveri. Za splnenie povinnosti subdoddvatelov  zodpoveda
Zhotovitel' Objedndvatelovi v takom rozsahu, ako keby tieto €innosti vykonaval sam.
Zhotovitel' zostava stranou osobne zodpovednou za plnenie zaviizkov zo zmluvy o dielo aj
v pripade poverenia tretej osoby. Pripadnej zodpovednosti voéi objedndvatelovi sa
zhotovitel' nemdZe zbavi' dokazom, Ze pri vybere tretej osoby postupoval s ndleZitou
starostlivostou. Zodpovednost” za vyber tretej osoby a ddsledky s touto volbou spojené,
nemdzu byt prenddané na objednavatela. Zhotovitel' nenesie zodpovednost’ za nesplnenie
zaviizku tretou osobou, ktorej plnenie zveril, iba v pripade kumulativneho splnenia dvoch
podmienok:

a) u zhotovitela nastali okolnosti vyluujiice zodpovednost' podla ustanovenia § 374
Obchodného zdkonnika a,

b) ak by tretia osoba/subdodavatel’ (poskytujici plnenie namiesto zhotovitel'a celkom alebo
giastodne) bola priamo zhotovitelom v zmysle zmluvy s objednévatefom a aj u nej by
nastali okolnosti vylugujice zodpovednost' podla ust. § 374 a § 375 Obchodného
ziakonnika.

Objednavatel’ je opravneny Ziadat zmenu materidlov alebo technolégii, ktoré maji byt
zabudované v stavbe podla vlastného uvéZenia, zhotovitel je povinny tito zmenu
akceptovat’ a prijat’ aj zmenu ceny doddvaného materidlu a technoldgie, & uZ jej znizenie
alebo zvySenie. Této zmena musi byt poZadovana objedndvatefom v dostatoénom ¢asovom
predstihu, najneskor viak pit’ dni pred ich zabudovanim do stavby.

Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu, najneskér do 3 kalendarnych dni od
pisomncho odovzdania staveniska tretej osobe/subdoddvatelovi/om pisomne (listom)
Objednévatelovi oznamit, Ze celkom alebo Ciastoéne poveruje tretiu osobw/subdodavatel’a
zhotovenim diela. Ozndmenie podla prvej vety plati aj v pripade, ak medzi zhotovitel'om
a tretou osobouw/subdodédvatelom nedoslo k pisomnému odovzdaniuw/prevzatiu staveniska, ale
tretia osoba/subdodavatel’ napriek tomu dielo (alebo len jeho &ast’ vykonava).Objednavatel
méze  kedykol'vek  poZiadat” Zhotovitela, aby bezodkladne odvolal tretiu
osobu/subdodavatel'a, ktory podl'a nazoru Objednavatel'a nevykondva svoju pracu kvalitne.
Odvolany subdodavatel' bude Zhotovitel'om ¢o najskér nahradeny inym subdodévatel'om.
Odvolanim subdodévatel'a nebudi zmenené terminy dokonéenia, ani zmluvna cena.
Objednédvatel’ najneskor pri odovzdani staveniska oznami  Zhotovitelovi, kto bude
vykonavat’ funkciu: stavebno-technického dozoru Objednavatel'a.



6.19

6.20

6.21

Zhotovitel sa zaviizuje, Zze bez predchadzajiceho pisomného sihlasu objednavatela
umyselne ani z nedbanlivosti neumoZni tretej osobe ziskat informécie o Zmluve o dielo
alebo o skutoénostiach, ktoré sa dozvedel v sivislosti s vykonanim Diela, hlavne o cene
alebo odhade ceny.

Objednavatel’ mdze preniest’ ktorikol'vek zo svojich povinnosti a pravomoci na tretiu osobu
amoze toto delegovanie kedykol'vek zrudit. Toto delegovanie alebo zruenie delegovania
bude vykonané v pisomnej forme anadobudne WGginnost po dorudeni zhotovitelovi.
Akekolvek rozhodnutie, pokyn, kontrola, skaska, sihlas, schvélenie aleho podobny akt
uskutoffiovany touto osobou v silade s delegovanim m4 rovnaky a¢inok, ako by ho
uskutoénil objednavatel’ sam.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za dodrZiavaniec BOZP, PO a ochrany Zivotného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami svojho subdoddvatela na
stavenisku. Zaroven zabezpeti, aby wvietci jeho =zamestnanci a zamestnanci jeho
subdodavatel'a absolvovali predpisané skolenia alebo mali prisluiné atesty a osveddenia.
TaktieZ sa zhotovitel' zavdzuje vybavit' svojich zamestnancov zodpovedajiicimi osobnymi
ochrannymi pracovnymi poméckami. Zhotovitel' bude v pripade nehody, alebo pracovného
trazu postupovat’ v silade so vieobecne zdviiznymi predpismi a zakonmi, Zarovei okamZite
upovedomi zodpovedného zamestnanca objedndvatela na stavbe:

- 0 pracovnych trazoch,

- 0 Skodach na vybaveni a strojoch na stavbe a stavenisku,

- 0 $kodach na Zivotnom prostredi,

- 0 poziaroch.

6.23 Objednavatel, opravnend osoba podla CL I, resp. osoba opravnena jednat’ v realizaénych

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

veciach objednévatel'a je opravnend dat’' zamestnancom zhotovitel'a prikaz prerusit’ prace, ak
zodpovedny pracovnik zhotovitel'a nie je dosiahnutelny, ak je ohrozena bezpeénost’
uskutofiiovanej stavby, Zivoty, alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné
vizne Skody.

Zhotovitel' sa zavizuje, Ze sa jeho pracovnici ani iné osoby sjcho vedomim nebuda
pohybovat, resp. =zdrZiaval na pracovisku (stavenisku) zdévodov, ktoré neshvisia
s vykonom prac podla tejto zmluvy, bez vedomia a stihlasu objedndvatel'a alebo spraveu.
Objedndvatel nezodpoveda za skody spdsobené zhotovitelovi, ak sa jeho zamestnanci
neopravnene zdrZiavaji mimo uréenych priestorov.

Zhotovitel' zodpovedd za skody na cudzom majetku, ktoré by vznikli z jeho ¢innosti a tieto
odstrani na vlasiné naklady. V pripade, ak $kodu podra predchadzajicej vety spdsobi tretia
osoba/subdodavatel’, za tito 8kodu zodpoveda zhotovitel' ako keby ju spésobil sam. Bez
odstranenia takto vzniknutych $kdd objedndvatel neuhradi cenu Diela ZhotoviteTovi.
Pripadné ¢asové lehoty na odstranenie takychto $kéd sa dohodni v procese odovzddvania
a preberania Diela.

Zhotovitel je povinny stavenisko — pracovisko vhodne zabezpegit' Je povinny udriavat na
stavenisku — pracovisku poriadok a ¢istotu, ako aj odstrafiovat” odpady a nedistoty vzniknuté
z jeho pric. Zhotovitel' je povinny svoje pracovisko zabezpetit tak, aby neohrozoval
bezpetnost' na inych pracoviskach.

Zhotovitel’ sa zaviizuje dodat’ objednavatelovi certifikity zhody od pouZitych materidlov
a zariadeni pred ich zabudovanim.

Zmluvné strany sa zavizuji, 2e budd vzdjomne spolupracovat a poskytni si vzajomnu
safinnost’ pri riedeni konkrétnych otizok a problémov, ktoré vznikni poéas vykonavania
Diela, najmi vzhl'adom na ich mozny vplyv na vysku ceny za Dielo. Zhotovitel je povinny
upozomit” objednavatel'a na moZnost’ realizicie jednoduchsich a finanéne menej néroénych



ricseni ako predpokladd  tito zmluva. Objedndvatel nemusi predmetné pripomienky
zhotovitel'a potas realizicie Diela akceptovat’.

6.29 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze pri realizdcii diela nepouZije material, o ktorom je v tase jeho

pouZitia zndme, Z¢ je Skodlivy. PouZité stavebné wvyrobky pri realizicii stavebného Diela
musia spliiat’ podmienky a poziadavky uvedené v zikone ¢. 90/1998 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch v platnom zneni, budi spinat’ kritérid a $tandard poZadovany objednavatel'om
a budu v silade so vieobecne zaviiznymi predpismi a normami platnymi v SR.

6.30 Zhotovitel je povinny zigastfiovat' sa kontrolnych dni uréenych objednévatelom.

6.31 Zhotovitel' na Ziadost objedndvatela poskytne tretim osobdm, ktoré st v pravnom

6.32

6.33

vztahu s objedndvatelom s predchadzajicim sthlasom objednavatel'a potrebné vysvetlenie
vietkych otazok spojenych s vykondvanim Diela.

Zhotovitel' poveri vykonom funkcie stavbyvediceho osobu, ktora mé prislugné opravnenie
vydané Slovenskou komorou stavebnych inZinierov a meno tejto osoby je povinny ozndmit
objednavatel'ovi pri odovzdani a prevzati staveniska

Ak o to objednavatel’ pisomne poziada, zhotovitel' do 5 pracovnych dni od podpisu zmluvy
predloZzi na odsuhlasenie objednivatelovi harmonogram pric na Dicle. Odsihlaseny
harmonogram prac bude sidastou tejto zmluvy. Bezdévodné nedodanie alebo neplnenie
harmonogramu pric sa bude povaZovat' za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ ma
pravo od zmluvy odstipit’ bez poskytnutia nahrady Skody zhotovitel'ovi.

6.34 Zhotovitel' vykond na vlastné naklady vietky skusky, kontroly a merania, ktoré su

potrebné pre riadne ukoncenie diela alebo jeho uvedenie do prevadzky. Organizovanie,
vybavovanie a thradu funkénych skiSok zabezpeéi zhotovitel.

6.35 Zhotovitel' pisomne najmenej 10 dni vopred, pred riadnym a v&asnym ukondenim Diela

6.36

6.37

vsilade stouto zmluvou oznami Objednivatelovi, kedy bude dielo pripravené na
odovzdanie. Objednavatel' na zaklade tohto oznamenia do 10-tich pracovnych dni od
doruéenia tohto ozndmenia zaéne proces odovzdania a preberania Diela.

Pri odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, & je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v tejto zmluve, vykond sa fyzickd kontrola vykonaného Diela, jeho
suCasti a prisluSenstvd, overia sa revizne spravy, atesty a komplexné skasky.

Riadnym vykonanim Diela ariadnym splnenim v3etkych zaviizkov zhotovitefa
vyplyvajucich z tejlo zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela v stlade s touto zmluvou
tak, aby bolo spdsobilé pre uspeiné ukonéenie procesu odovzdania a preberania Digla,
ktorého vysledkom je Protokol o odovzdani a prevzati Diela a siasné odovzdanie vietkych
dokumentov potrebnych pre odovzdanie a prevzatie Diela podla tejto zmluvy a dokladov
potvrdzujicich kvalitu atechnické parametre Diela v silade so vieobecne zaviznymi
pravnymi predpismi a technickymi normami. Podmienkou riadneho vykonania Diela je aj
uspesn¢ vykonanie v3etkych skuSok predpisanych osobitnymi prepismi a zaviznymi
normami. Vykonanie tychto skidok zabezpedi zhotovitel' podla bodu 6.33 tohto &lanku.
Protokol o odovzdani aprevzati diela, musi byt zo strany Objednévatel'a podpisany:
Objednévatel'om, stavebnym dozorom Objednévatela a odbornym autorskym dohl'adom
Objednavaterla (v pripade, ak je OAD na diele — stavby vykonany). Protokol o odovzdani
a prevzati Diela musi byt zo strany Zhotovitel'a podpisany najmé: stavbyvedicim a osobou
opravnenou konat' za Zhotovitela v realizaénych veciach. Uvedené doklady musia byt
vyhotovené v slovenskom jazyku.

6.38 Po ukonteni prac, najneskdr do 10 dni po odovzdani a prevzati diela je zhotovitel povinny

pracovisko Uplne vypratat’, upravit' terén staveniska, odstranit zvyiny material, odpady



7.1

a pod. Zhotovitel' je povinny pri vykonavani diela dodrziavar vieobecne zavizné pravne
predpisy SR, hlavne zakon €. 223/2001 Z. z. 0 odpadoch v platnom zneni.

CL VIl
Sankeie a zmluvné pokuty

V pripade omeskania zhotovitel'a s riadnym vykonanim a odovzdanim Diela ako celku je
objedndvatel’ opravneny Ziadat' od zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 €
za kazdy aj zaCaty defi omedkania.

7.2V pripade, ak sa Zhotovitel' omeskd s odstranenim a likvidéciou staveniska, tpravou terénu

1.2

7.4

F

staveniska do pévodného stavu oproti terminu uvedenému v CL. VI, bod 6.37 tejto zmluvy,
ma objednavatel’ pravo uplatnit’ si u Zhotovitel'a narok na zmluvni pokutu vo vyske 100,00
€ za kazdy den omeskania.

Ak sa objednavatel’ dostane do omeskania s vihradou opravnenej faktiry, méze si zhotovitel
uplatnit’  voci objednavatel'ovi zaplatenie (rokov z omeskania vo vyske 0,05% s DHP
zdlZznej sumy za kazdy defi omeskania.

Ak zhotovitel nevykond Dielo vtermine podla zmluvy alebo prerusi vykonavanie

predmetu tejto zmluvy, je objedndvatel opravneny poZadovat uhradenie nakladov
a $kod, ktoré mu tak preukazatel'ne vznikli.

Ak zhotovitel' nezatne s odstrafiovanim vad Diela v lehote uvedenej vbode 8.3. tejto
zmluvy, objednéavatel je opravneny pozadovat’ od neho zaplatenie zmluvnej pokuty vo vvike
0,05% z ceny Diela s DPH za kazdy defi omeskania.

Zhotovitel' zaplati objednavatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych zjavnych vad
a nedorobkov v dohodnutych terminoch za kazda vadu a nedorobok a kazdy defi omeSkania
zmluvni pokutu 100,- €, rovnako zhotovitel' zaplati objednavatelovi zmluvni pokutu vo
vyske 100,- € za kaZdy defi neposkytnutia siéinnosti v savislosti s reklaméciou vad diela
podla €l. VIIL. bod 8.3 a bod 8.4 tejto zmluvy,

7.7 Zhotovitel' zaplati objedndvatel'ovi za omeskanie s odstranenim pripadnych skrytych vad

7.8

1.6

8.1

v dohodnutych terminoch za kaZdd vadu a kady defi omedkania zmluvni pokutu 100,- €.

Objednévatel’ je opravneny pozadovat' od zhotovitela zmluvni pokutu vo vyike 0,05 %
z celkovej ceny diela s DPH podla tejto zmluvy v pripade, ak zhotovitel' porudi ustanovenie
Clanku V1. bod 6.18 tejto zmluvy. Z toho istého dévodu je objedndvatel opriavneny okamzite
odstapit’ od tejto zmluvy.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia  zavizku
zabezpedeného zmluvnou pokutou ani povinnosti nahradit’ skodu tym sposobent.

CL VIl
Zodpovednost’ za vady, ziruka

Zhotovitel' zodpovedd Objednavatel'ovi za to, e Dielo bude vykonané podl'a podmienok
dohodnutych v tejto zmluve a Ze poas zaruénej doby bude mat vlastnosti dohodnuté v tejto
zmluve, urCené v projektovej dokumentécii (ak bola predloZend) av platnych pravnych
a technickych predpisoch. Objednavatel' nie je povinny prevziat vykonané dielo, ktoré
méa vady anedorobky briniace riadnemu uZivaniu Diela. Dielo ma vady braniace
riadnemu uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s odsthlasenym technologickym
postupom  pric, pravnymi predpismi atechnickymi normami platnymi v SR alebo



8.2

8.3

84

8.6

8.7

9.1

92

s dohodou zmluvnych stran, pripadne touto zmluvou, alebo ak neboli vykonané vietky
dohodnuté préce, pripadne neboli odovzdané dokumenty podla bodu 6.26 tejto zmluvy.

V pripade zistenia vad a nedostatkov bude spisany ich zoznam s uvedenim dohodnutych
terminov odstrinenia. V pripade, e vady a nedostatky budt drobného charakteru a nebudii
branit’ riadnemu uZivaniu Diela, mdZe objednavatel’ prevzial' vykonané Dielo s uréenim
terminu odstranenia vad a nedostatkov. Po ich odstrénen{ bude spisany zipis rozhodujtici pre
uréenie zaiatku zarutnej doby na Dielo.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vyskytu vad Diela, Ze pogas zéruénej doby ( bod 8.5)
ma objedndvatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel' povinnost’ odstrénit’ takéto vady Diela na
svoje ndklady. Zhotovitel' sa zaviizuje zadat' s odstrafiovanim opravnenvch vad Diela do 30
dni po uplatneni reklamdcie objednavatelom a vady odstrnit’ bez zbytotného odkladu,
najneskor do troch dni od doruéenia reklamécie od objednavatel'a, ak sa s objedndvatel'om
pisomne nedohodne inak.

Ak zhotovitel' neodstrani vady v poZadovanom termine, ak ich neodstréni spravne, pripadne
ich nezacne odstrafiovat’ v dohodnutom termine alebo je vzhl'adom ku vietkym okolnostiam
zrejmé, Ze vady v pozadovanom termine neodstréni, objednavatel je opravneny pozadovat’
zniZenie ceny alebo odstrinit’ ich sam alebo dat’ ich odstrénif trefou osobou a to na naklady
zhotovitel'a, pricom zhotovitel' sa vyslovne zaviizuje a je povinny takto vynalozené naklady
objedndvatelovi nahradit. Nahrada takto vzniknutych ndkladov méze byt vykonand
nasledovne:
a) vystavenim faktiry so splatnostou 10 dni odo dfia doruéenia zhotovitel'ovi.

Zhotovitel' zodpoveda za vady Diela v zdruénej dobe, ktori je 60 mesiacov. Zaruéna doba
zacina plynat’ diiom podpisania Protokolu o odovzdani aprevzati Diela. Zhotovitel
nezodpovedd za vady spdsobené chybnym zaobchadzanim s Dielom po jeho prevzati.
Zhotovitel' takisto nezodpovedd za vady diela, ktoré boli spdsobené pouZitim stavebnych
materidlov aveci poskytnutych objedndvateFom, na nevhodnost ktorych objednavatela
upozornil, ale ten na ich pouZiti pisomne trval alebo ak zhotovitel ani pri maximdlnej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’,

Zaru¢na doba neplynie po dobu, po ktori objednavatel' nemédze Dielo uzivat pre jeho vady
alebo nedorobky, za ktoré zodpovedd zhotovitel. V pripade, e pri ich odstrafiovani doglo
k vymene jednotlivych Casti za nové, plati, Ze pre nové &asti Diela zadina plynit’ nova
zaruéna doba 60 mesiacov odo diia nasledujiceho po podpisani protokolu o odstraneni vady
alebo nedorobku.

Na materialy a technoldgie. ktoré tvoria sadast’ doddvky diela sa vztahuje zaruéna doba
podla uvedeni ich vyrobcov.

CLIX
Osobitné ustanovenia

Pre uely tejto zmluvy sa za vy83iu moc povazuji pripady, ktoré nie si zavislé od véle
zmluvnych strdn aticto ich ani nemdZu ovplyvnit, napr. vojna, mobilizicia, Zivelné
pohromy a pod.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoZnym, zmluvna strana, ktord sa bude cheiet’
odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhi stranu o Gpravu zmluvy vo vzt'ahu k predmetu, cene
aCasu plnenia. Ak neddjde ktakejto dohode, md zmluvnd strana, ktora sa opravnene
odvoliva na vy$$iu moe, pravo odstipit' od zmluvy. Uginky odstipenia nastani dfiom
doruéenia ozndmenia o odstapeni druhej zmluvnej strane.



CLX
Odstipenie od zmluvy

10.1 Objednavatel' je opravneny odstipit’ od zmluvy podla § 344 anasl. Obchodného
zdkonnika alebo za podmienok v zmluve ustanovenych, najmi:

ak zhotovite[' neplni kvalitativno-technické parametre a podmienky zhotovovania
predmetu zmluvy uréenym technologickym postupom prac, STN a vieobecne
zaviznymi  pravoymi predpismi a touto zmluvou, a napriek pisomnému
upozorneniu objedndvatela nevykoné napravu v uréenej lehote,

ak zhotovitel' aj napriek pisomnému upozorneniu objednavatel'a (jeho zéstupcom na
stavbe, zdpisom v stavebnom denniku na chybné plnenie zhotovitel'a stavby alebo
inym  vhodnym  spésobom) pokratuje v chybnom plneni alebo aj napriek
upozoreniu v primeranej lehote mu uréenej na odstrénenie vady tito neodstranil. V
rozsahu chybného plnenia nie je objednévatel povinny vykonat thradu platby a az
do jeho odstranenia nie je v omeskani s platenim. Vyiku takto neuhradenej ¢iastky
stanovi objedndvatel’ vypoétom podl'a rozsahu chybného plnenia v stlade s cenovou
ponukou, ktord je si¢ast'ou tejto zmluvy,

ak zhotovitel bezdévodne neprevezme stavenisko, nedokdZe vykonat Dielo
v zmysle zmluvy alebo bez vazneho dévodu prerudi vykonavanie Diela,

ak je proti zhotovitefovi vedené konkurzné konanie, bol podany névrh na zacatie
konkurzného konania, navrh na zafatie konkurzného konania bol zamietnuty
zdovodu nedostatku majetku, ak bolo zataté restrukiuralizaéné konanie v zmysle
zdkona &. 7/2005 Z. z. v platnom zneni, alebo ak zhotovitel v désledku svojej
platobnej neschopnosti  zastavi svoje platby inym dodavatel'om, pripadne ak
zhotovitel’ vstipil do likvidicie.

10.2 Zhotovitel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripadoch, ak:
- objednavatel' neodovzda stavenisko v termine stanovenom touto zmluvou,
- objedndvatel' prerusi vykonavanie Diela na dobu prekraCujicu tri kalendarne

mesiace, pokial’ tak nebolo urobené z dovodu na strane zhotovitela,

- objednavatel’ je v omeskani s platenim za Dielo o viac ako 60 dni,
- objednavatel’ bezddvodne neprevezme riadne vykonané Dielo.

Cl. XI
Liavereéné ustanovenia

I1.1 Pri plneni tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
ZhotoviteI' sa bude riadif tieZ pisomnymi pokynmi objednavatel'a, zapisanymi
v stavebnom denniku a pisomnymi dohodami oprivnenych pracovnikov zmluvnych stran
v prislusnom predstihu,

11.2 Ostatné skutoénosti neupravené v ustanoveniach tejto zmluvy sa budy spravovat’ prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zdkonnika, Obéianskeho zakonnika, pripadne dalgimi pravnymi
predpismi, najmé: stavebnym zikonom, zakonom o Zivotnom prostredi, zakonnymi normami
0 bezpe€nosti price a technickych zariadeni pri stavebnych précach a dalgimi pravnymi
predpismi zdviiznymi na tzemi Slovenskej republiky, s &m obe zmluvné strany bez vyhrad
sthlasia.

11.3

Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné alebo netidinné, nedotyka sa

to ostatnych ustanoveni tejto zmluvy, ktoré ostavaji platné a Géinné. Zmluvné strany sa
vtomto pripade zaviizuji dohodou nahradit' neplatné, resp. neii¢inné ustanovenie novym
ustanovenim platnym, resp. Géinnym, ktoré najlepsie zodpovedd pévodne zamyslanému
ekonomickému Ugelu ustanovenia neplatného, resp. neddinného. Do tej doby plati
zodpovedajlica dprava vieobecne zaviiznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.



11.4

11.5

11.6

V pripade, kedy tito zmluva alebo zikon zakotvuje povinnost' doruovat' druhej strane,
doru¢uje sa na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Zisielka sa povazuje za dorufeni aj
diiom, kedy ju adresat odmietol prevziat’ alebo diiom uplynutia iloznej lehoty na poite, a to
aj vpripade, Ze sa adresdt o uloZeni zasielky nedozvedel, pripadne diiom, ktory bude
oznaCeny na zdsielke ako defi nespesného dorudenia z dovodu ,,Adresét neznamy*.

Zmluvné strany vzajomne prehlasuji, e zmluvu uzavreli slobodne a viZne, nie za zvlast
nevyhodnych podmienok, bez akéhokol'vek donutenia, nie v tiesni a po vzdjomnom uvéZeni.
Rovnako tak prehlasuju, Ze im nie si zndme Ziadne skuto&nosti, ktoré by mohli spdsobit
neplatnost’, resp. ned¢innost’ tejto zmluvy. Zmluvu si riadne premysleli, cely jej text preéitali
a pochopili a na znak sihlasu s jej obsahom ju vlastnoruéne podpisuji.

Tato zmluva je vypracovand v Styroch vyhotoveniach, objednivatel' obdrii dve
vyhotovenia, zhotovitel' dve vyhotovenia zmluvy. Této zmluva nadobudne platnost’ diiom
jej podpisu oboma zmluvnymi stranami. Téato zmluva nadobudne GCinnost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia na webovej stranke objednavatela.

V Nitre, diia 09.06.2014 V Zakopéi, diia i
Za zhotovitel'a : Za objedndvatela: T e
N ."r ? E/_I:‘."' .)
iy §a fol A
SLOVENSKO, : é v T I
Diha 8/, 949 01 E . 7
G0 365 362 45150 ‘%{‘ :"J k..,:
~ N o
-------------------------- £ '----!!!!l‘l‘!l:.h.li:"’:A RO’\/

Ing. Vojtech Sajdik, konatel’ Ing. Frantifek Hazik, starosta
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