ZMLUVA O DIELO
¢. 32021

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. ( Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich

1.1 Objednavatel’;
Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

E-mail;

Telefon:

(d'alej len ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie;
IBAN:

Telefén:

E - mail:

Pravna subjektivita (ZR,OR):

(dalej len ,.zhotovitel™)

2.1 Predmetom tejto

zmluvy  je

predpisov

Clinok L
Zmluvné strany

Obec Zakopdie

Obecny trad, Stred 824, 023 11 Zakopcie
Jan Slaminak, starosta obce

00314358

2020553337

Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK76 5600 0000 0056 0102 5003
obec(@zakopcie.sk

+421 414 344 139

BROZ STAYV, s.r.o.
Rosina 207, 013 22 Rosina

Peter Broz, konatel’

Miroslav Veres. stavbyveduci
50608835

2120389557

SK2120389557

UniCredit bank

SK42 1111 0000 0014 0454 5001
0910913 793

brozstavi@gmail com

OR SR, OS Zilina, Oddiel: Sro. vlozka &islo: 66707/L

Clanok I1.
Predmet zmluvy

uskutocnenie stavebnych prac

spojenych

s realizaciou stavby: Stavebné dpravy objektu pre Slovenski poStu v rozsahu zadavacich
podkladov pri pouzitom postupe verejného obstaravania. Zhotovitel sa zaviizuje zrealizovat’ predmet
zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto zmluve.

2.2 Zhotovitel' je uspesny uchadzaé u pouzitého postupu verejného obstaravania zaddvania
- zakazky s nizkou hodnotou podl'a § 117 zikona & 343/2015 Z. z. o vergjnom obstaravani a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.



2.3 Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' a dodat’ objednavatelovi predmet zmluvy. Objednavatel sa
zaviizuje riadne zhotovené diclo lehote prevziat' a zaplatit' v dohodnutej zmluvnej cene podla ponuky
zhotovitel'a predlozenej do sit'aze a v dohodnutom a objednanom rozsahu. Zmluvnou cenou sa podla
urCenych sitaznych podmienok rozumie maximalna cena stanovena podla zakona & 18/1996 Z. z.
o cenach, ktora nemoze byt’ prekrocena.

24 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clanok I1L
Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: k. 4. Zakopcie p. &. 475/2

Clanok IV,
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovena v zmysle zakona & 18/1996 Z. z. ako
maximalna vratane DPH. Urcenie zmluvnej ceny tvori neoddelitelni stéast zmluvy o dielo ako
priloha ¢. 1 s uvedenymi pevnymi jednotkovymi cenami pouzitymi pri tvoreni dohodnute; maximalnej
ceny. Cena kryje vSetky zmluvné zavizky aveci nevyhnutné k riadnemu vykonaniu jeho casti,
odovzdaniu diela.

4.2 Cena je viazani na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sataze. Cena
zohl'adnuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-montaznych prac.

zodpovedajuce STN a vSeobecne zaviznym predpisom vo vystavbe.

4.3 Zhotovitel vyhlasuje, ze nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym podmienkam
pre naplnenie predmetu zmluvy a je nim odsahlaseny a koneény.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena:

Cena bez DPH 45 246,49 €

20% DPH: 904930 €

Cena vratane DPH: 54 295 80 €
Clanok V.

Termin vystavby
5.1 Zhotovitel sa zavizuje dielo specifikované v ¢l. 1. tejto zmluvy zhotovit' takto:
- zacatie: do 3 dni od prevzatia staveniska
- ukonc¢enie:  do 31.08.2021
Clanok VI.
Zoznam 0s6b zodpovednych oséb

6.1  Zoznam 0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto Zmluvy
o dielo:

[ S)



Za objednavatela:
Ing. Ivan Morav¢ik, stavebny dozor, zapisany v SKSI pod ev. & 10 272. mobilny telefon: +421 905
867 168, e-mail: moravcik.ivo@gmail.com

Za zhotovitel'a:
Miroslav Veres, stavbyvedici, zapisany v SKSI pod ev. ¢. 08782*%10%, mobilny telefon: +421 902 730
423, e-mail: brozstav@gmail com.

Clinok VIL
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupésobenie objednavatel'a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie ochrany
staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdani a prevzati staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpiSu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel pisomne vyzvany.

7.2 Zhotovitel' zodpovedd za skody pocas realizicie diela. Dielo je realizované na zodpovednost’
zhotovitela, pocas realizacie, zhotovitel zodpoveda za skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia
tretich 0s6b, ktoré mozu nastat’ pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny
na vlastné naklady odstranit’ vetky skody na vykonavanom diele, ktoré vzniknii pocas obdobia od
zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel Je zodpovedny za
vsetky Skody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
poddodavatelom pocas ich pracovnych postupov, ktoré vykonali za uéelom plnenia zavizkov pri
obstardvani vad a opravach pocas zaruénej lehoty. Zhotovitel zodpoveda za skutocnost, ze dodané
mnozstvo a vykonane prace sa zhoduju s adajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.3 Likvidécia odpadu a vypratanie staveniska su sicastou ceny predmetu zmluvy.

74 Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie skrytych vedeni a zariadeni. na ktoré nebude
upozorneny pred zaCatim prac na jednotlivych ¢astiach diela.

7.5 Zhotovitel uhradi pocas vystavby vsetky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov prip. telefonu. Zhotovitel taktiez zabezpe¢i a uhradi umiestnenie
a udrziavania dopravnych znaciek v svislosti s priebehom prac v stlade s predpismi o pozemnych
komunikaciach (zdkonom ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach a prislusnych vykonavacich
predpisov v zneni neskorsich predpisov).

7.6 Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel' viest' stavebny dennik v zmysle pokynov, do
ktor¢ho bude zapisovat' vsetky skutocnosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny
v dennych zaznamoch zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Povinnost’ viest
stavebny dennik kon¢i protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.7 Zhotovitel' poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika. Objednavatelom urceny
stavebny dozor v tejto zmluve zabezpe¢i zapis do stavebného dennika o prevzati staveniska.
Objednavatel' poveruje stavebny dozor riesenim technickych otazok i v pripade nevyhnutnej zmeny
navrhnutych stavebnych materialov, pricom v plnej miere zastupuje objednavatel'a tak, aby zmluvna
cena stavby neprekrocili schvaleny rozpocet, nepredlzovala sa lehota vystavby a nezhorSovali sa
parametre stavby. Stavebny dozor bezodkladne informuje objednavatela o vietkych zavaznych
okolnostiach vyplyvajucich z kontroly vecnej a cenovej spravnosti ocenovanych podkladoy
a platobnych dokladov zhotovitel'a a ich sulad s podmienkami zmluvy.

7.8  Stavebny dennik sa musi nachadzat na stavbe amusi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatela, projektanta a dotknutych organov $tatnej spravy.



7.9  Zapisy do stavebného dennika &itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten den. ked
boli prace vykonané alebo ked’ nastanii okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je potrebné riesit’ d’alsi
postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt’ ocislovane. Medzi jednotlivymi zaznamami
nesmu byt vynechané voIné miesta. Okrem stavbyvediceho moze do stavebného dennika vykonavat
potrebné zaznamy iba objednavatel, stavebny dozor, spracovatel projektovej dokumentacie alebo
prislusné organy Statnej spravy.

7.10  Objednavatel prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebezni kontrolu tych Gasti diela.
ktoré sa v d'alsom postupe zakryju alebo sa stani nepristupnymi, preberanie prac, eviduje vysledky
kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstranovania chyb a nedorobkov zistenych pri preberani.
Zhotovitel' je povinny vyzvat’ objednavatel'a na kontrolu ¢innosti, ktoré budu d’alsim postupom prac
zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

7.11 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatela na ucast pri vykonavani skasok v silade s projektom stavby s STN. Zhotovitel' je
povinny v spolupraci s objednavatelom viest podrobny technicky zaznam o vykonanych skigkach.

7.12 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru sleduje, ¢i sa vykonavaji predpisané skusky
materialov, Kkonstrukcii a prac zhotovitel'om. Vyzaduje od zhotovitela predlozenie dokladov
0 preukazani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania technologickych
postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrzania bezpectnosti prace a podmienok stavebného
povolenia moze realizaciu stavebnych prac zastavit'.

7.13  Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup prac podla ¢asového planu
stavby. riadne uskladnenie materidlov, strojov a zariadeni na stavenisku. Stavebny dozor sleduje
sposob a postup vystavby vykondvany zhotoviteTom. zhodu so schvalenou projektovou
dokumentaciou. Stavebny dozor spoluzodpoveda so stavbyvedicim za zabezpedenie siladu
priestorovej polohy s dokumentéaciou stavby a za dodrzanie vseobecnych technickych poziadaviek na
vystavbu.

7.14  Objednavatel' prostrednictvom stavebného dozoru odsuhlasuje a v pripade odsthlasenia
potvrdzuje podpisom a odtlackom svojej peciatky stpis vykonanych prac, kontroluje vecni a finanéni
spravnost’ poloziek podl'a ponuky predlozenej zhotovitelom. Az nim odsahlasend polozky umoziuja
fakturaciu. Zhotovitel' ma povinnost' predlozit supis vykonanych prac na odsiihlasenie stavebnému
dozoru najneskor 5 pracovnych dni pred poziadavkou na ich odsihlasenie.

7.15 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost' za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia viastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a ostatnych nim
pozvanych osob na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie a dodrziavanie predpisov
bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych poziarnych predpisov.

7.16 Zhotovitel' je povinny zabezpedit vybavenie staveniska bezpecnostnym znagenim v zmysle
Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpecnostné a zdravotné oznacenie pri
praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel je povinny dodrziavat’ vietky predpisy, normy,
vyhlasky a zakony tykajlce sa BOZP.

7.17 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vplyva na odstranenie nedostatkov. ktoré na
stavbe zistil. Ak chyby nemozno odstranit v ramci vykonu stavebného dozoru, bezodkladne ich
oznami vedeniu obce. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci.
¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu zivotného prostredia.

7.18  Zhotovitel je povinny plnif ohlasovaciu povinnost v pripade vzniku mimoriadnych udalosti
(urazy, poziare, havarie a pod.) voci prislusnym organom a vznik takejto udalosti oznamit neodkladne
aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vysetrenia a prijatia preventivnych opatreni.



7.19 Zhotovitel' je povinny plnif podmienky tykajiice sa vyjadreni verejnopravnych organoy
a organizacii ako ipodmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vseobecné zavizné
predpisy pre stavebnii ¢innost’.

7.20 Prace, ktoré¢ vykazujii uz v priebehu realizicie nedostatky alebo si v rozpore s STN musi
zhotovitel na vlastné naklady a nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel je povinny pouzit pre zhotovenie diela len vyrobky. ktoré maji také vlastnosti. aby
na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucena pozadovana mechanicka
pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpeénost, hygienické poziadavky, ochrana zdravia a Zivotného
prostredia a bezpecnost’ pri uzivani stavby.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok odpad. ktory
Je vysledkom jeho ¢mnosti na svoje naklady.

7.23 Objednavatel' pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat vykonavanie prac a priebezne
zhotovitela upozomit' na pripadné vady s pozadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestanci objednavatela mézu vstupovat na stavenisko. len pokial' st povereni funkciou
stavebneho dozoru alebo inou kontrolovanou a dozomou &nnostou len na zaklade sthlasu
zhotovitel'a.

7.24 Zhotovitel' bez zbytocného odkladu upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny. ktoré mu
objednavatel' dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto dovodu nie je zhotovitel
v omeskani.

7.25 Nebezpecenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materialoch potrebnych na zhotovenie
diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokolarneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel' je povinny zicastiovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni, ktoré bude
v priebehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel. Objednavatel’ minimalne 7 pracovnych dni vopred
pisomne oznami zhotovitel'ovi ich presny termin.

7.27 Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vietky
pripadné 3kody. zavinené svojou Ginnostou. Pri uskutodiovani prac Je nutné dodrziavat' vsetky
suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpeénosti pri praci, predpisy o ochrane zivotného prostredia.

7.28 Zhotovitel' splni svoju povinnost vykonavat' dielo, ktoré Je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokoncenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela Jje uspesné vykonanie vietkych
skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami a projektovou dokumentaciou.
Zhotovitel' protokolarne odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel je povinny ukonéené dielo
prevziat, ak sa nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.

7.29 Zhotovitel 5 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy vyzve
objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 10 pracovnych dni pred zaCatim preberacieho konania
budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie prac adiela bude vykonané v silade s poziadavkami Vseobecnych technickych
podmienok (VTP) vydanych MDV SR a ZSPS,

- zhotovitel je povinny pripravit' a dolozit' pri odovzdavajiicom konani vietky nevyhnutné doklady,

- dielo je dokoncené len vtedy. ak je bez zrejmych vad a nedorobkov.,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel stavebny dennik,

- doklady o vhodnosti vietkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v salade so zakonom
¢. 133/2013 Z. z. /zakona o stavebnych vyrobkoch/ v zneni neskorsich predpisov predklada
priebezne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,



- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v silade so zakonom
C. 79/2015 Z. z. /zdkona o odpadochy/.

-0 odovzdani aprevzati diela spisu zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami opravnenymi konat v technickych veciach,

- ak objednavatel' odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedi svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktoré nemenia prijaté riesenie, ani nezvysujii cenu
prac, nie su vadami, ak boli dohodnuté aspon suhlasnym zapisom projektanta a objednavatel'a
v stavebnom denniku. Tieto odchylky Je zhotovitel' povinny vyznagit v projektovej dokumentacii
skuto¢ného vyhotovenia.

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje uzivanie diela,
nie si dovodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

7.31  Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat' objednavatelovi v 2 vyhotoveniach:
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych prac.

7.32 Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, i je zavazok zhotovitela splneny tak. ako je
stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela. jeho sucasti
a prislusenstva, overia sa atesty a komplexné skisky.

7.33 Zhotovitel' je povinny po odovzdani predmetu zmluvy. alebo jeho Gasti odstranit’ zistené
pripadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byt dielo riadne uzivané. Zariadenie staveniska Jje povinny
vypratat’ do 10 dni odo diia odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchadzajiicej dohody nesmie objednavatel, resp. uzivatel' dielo uzivat, ktoré nebolo
odovzdané a prevzaté, Za neopravnené uzivanie sa nepovazuje pripad, ked' objednavatel’, alebo jeho
zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke prace podla projektovej dokumentacie, alebo
komplexné skiisky zabudovanych a namontovanych technologickych =zariadeni, ktoré nie su
predmetom plnenia zhotovitela.

7.35  Zhotovitel nezodpoveda za Skody, ktoré vznikni pri predéasnom uzivani, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli a boli preukazatelne sposobené zo strany objednavatela. Zhotovitel' ich na zaklade
vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na naklady objednavatela.

7.36  Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat pri realizacii diela podmienky urcené prislusnym stavebnym
uradom.

7.37 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a droven kvality celej stavby musi
zodpovedat’ Vseobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MDV SR a ZSPS.

7.38 Zhotovitel' je v pripade potreby povinny dielo poistit’ pocas celej doby realizécie na svoje
naklady.

7.39 Zhotovitel je povereny stavebnikom zabezpecit' v celom rozsahu plnenie povinnosti stavebnika
vyplyvajicich z ustanovenia nariadenia vlady Slovenskej republiky & 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.40  Zhotovitel' zabezpeci pocas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpecny pristup.
vstupy ku vSetkym ¢astiam, ktoré su dohodnuté predmetnou realizaciou stavby.

7.41 Ziadna cast diela nesmie byt zakryta bez sihlasu objednavatela. alebo nim poverenej osoby
a zhotovitel' musi umoznit’ skontrolovat akikolvek &ast diela,



7.42 Zhotovitel v zmluve najneskér v case Jej uzatvarania uvedie udaje o vsetkych znamych
subdodavatel'och, tdaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu: meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia.

743 'V pripade. ze dojde k akejkolvek zmene udajov o subdodavatelovi/subdodavateloch je
zhotovitel' povinny pisomne oznamit tito zmenu objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna,
kedy k zmene udajov doslo.

7.44 Ak dojde k zmene subdodavatel'a/subdodavatelov pocas plnenia zmluvy je zhotovitel' povinny
tito zmenu pisomne oznamit’ objednavatelovi do piatich pracovnych dni odo dna, kedy k zmene
subdodavatel'a alebo subdodavatelov doglo. V pisomnom oznameni zhotovitel uvedie udaje o
subdodavatelovi, idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu: meno a priezvisko,
adresa pobytu, datum narodenia. Novy subdodavatel resp. subdodavatelia musia maf opravnenie
dodavat’ tovar, uskutociovat’ stavebné prace alebo poskytovat sluzbu vo vzfahu k tej casti predmetu
zakazky, ktord ma4 pinit’.

Clanok VIIL.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zmluvy bude financovany z viastnych prostriedkov objednavatela.

8.2 Objednavatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo. Objednavatel' neposkytne ani
zalohove platby na plnenie zmluvy o dielo.

8.3 Platby buda realizovat bezhotovostnym platobnym stykom na zaklade zhotovitel'om
vystavenych faktir podla skutoéne prevedenych prac a dodévok a obojstranne potvrdené¢ho sipisu
skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

8.4  Narok na platbu vznika len po predlozeni a odsuhlaseni siipisu realizovanych prac a vystaveni
faktury.

8.5  Splatnost’ faktir je do 30 dni od ich dorugenia objednavatel'ovi. Po ukonéeni stavby zhotovitel

vystavi konecné faktary v ¢leneni podla stavebnych objektov.

8.6  Zhotovitel' predlozi stavebnému dozoru supis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie
v posledny den mesiaca. Stavebny dozor potvrdi supis zmluvne vykonanych prac a dodavok do
3 pracovnych dni od ich obdrzania. Supis nemoze obsahovat prace, ktoré neboli predmetom ponuky
predlozenej zhotovitefom. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati ho stavebny dozor zhotovitelovi
na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.7 Na zaklade odsihlaseného a potvrdeneho sipisu vykonanych prac stavebnym dozorom,
vyhotovi zhotovitel faktiru/danovy doklad a dorugi Ju na adresu objednavaterla.

8.8  Faktury vystavené zhotovitel'om musia obsahovat vsetky nélezitosti daniového dokladu v silade
s platnou pravnou upravou SR. V pripade, ze danovy doklad nebude obsahovat' tieto nalezitosti.
objednavatel’ ma pravo vratit ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi lehota splatnosti
a nova lehota splatnosti pre objednavatel'a zacne plynat prevzatim danového dokladu.

8.9  V pripade nerealizovania stavby alebo naslednej etapy stavby nebude zhotovitel nerealizovant
stavbu alebo nerealizovann ¢ast’ stavby fakturovat’ vobec.

Clanok IX.



Zaruéna doba, zodpovednost’ za chyby

9.1  Zhotovitel' zodpovedd za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym normam a predpisom SR a ze nema chyby, ktoré by rusili, alebo
znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve predpokladanym
ucelom.

9.2 Zhotovitel' zodpoveda za vady. ktoré predmet ma v éase jeho odovzdania objednéavatelovi. Za
vady. ktoré sa prejavili po odovzdani diela. zodpoveda zhotovitel' iba vtedy, ak boli sposobené
porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3  Zaru¢na doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zarucna doba na pouzité
materialy, vyrobky a technologické dodavky bude urdena vyrobcom najmenej viak musi byt v trvani
24 mesiacov. Zaruéna doba zac¢ina plynat diiom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania.
Pocas zaru¢nej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit’ na svoje
naklady. Pred ukon¢enim zaru¢nej lehoty zvola objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaruénej doby spolo¢nou prehliadkou.

94 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp. poskodenia
zivelnou pohromou.

9.5  Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu pInenia reklamovanych
objednavatel'om do 5 dni odo dia obdrzania reklamacie. ak nedojde k obojstranne podpisanej dohode
0 inom termine.

9.6  Objednavatel’ je povinny umoznit’ zhotoviteTovi pristup do priestorov, kde sa majii zaruéné
vady odstranovat.

Clanok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1" Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy den omeskania v pripade
nedodrzania zmluvne stanoveného terminu ukonéenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0.05 % z dlznej ciastky, ak bude objednavatel
v omeskani s platenim faktiry o viac ako 45 dni nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clinok XI.
Ukondenie zmluvy

11.1  Zmluvné strany maji pravo ukongéit’ zmluvu:

a) odstupenim od zmluvy na zaklade dévodov uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy.,
b) vypovedou z dovodov uvedenych v &l. X1.. bode 11.3.

¢) dohodou zmluvnych stran.

11.2° Vypoved musi byt pisomna a preukézatelne doru¢ena druhej zmluvnej strane. Vypovedna
lehota je dvojmesacna, pricom za¢ina plynaf prvym diom nasledujuceho mesiaca po dorudeni
vypovede druhej zmluvne;j strane.

1.3 Dévody, pre ktoré je mozné ukongit’ zmluvu vypovedou:
a) neodstranenie vad diela zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne upozorneny v primeranej lehote,
b) bezddvodne neprevzatie riadne ukonceného diela objednavatel'om,



¢) omeskanie s pracami zhotovitel'a o viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu,
d) omeskanie objednavatel'a s platbou za dielo o viac ako 30 dni.

Clanok XII.
Odstipenie od zmluvy

12,1 Jednotlivé zmluvné strany mozu odstupit’ od zmluvy z dévodov na odstiipenie uvedenych pre
danu zmluvnu stranu v tejto zmluve a z dévodov podla § 344 a nasl. zdkona ¢ 513/199] Zb. v zneni
neskorsich predpisov (Obchodného zakonnika).

12.2  Odstapenie od zmluvy musi odstupujica zmluvna strana pisomne oznamit druhej zmluvnej
strane.

123 Objednavatel je opravneny odstipit’ od zmluvy z dévodov uvedenych v ustanoveni § 19 zakona

C. 343/2015 Z. =z 0 verejnom obstardvani a o zmene 3 doplneni  niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

12.4 Objednavatel' ako aj zhotovitel' st opravneni odstupit’ od zmluvy pre podstatmé porusenie
zmluvy.

Za podstatmé porusenie zmluvy sa povazuju tieto skutocnosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho casti v dohodnutom termine zhotovitel'om.

- neodovzdanie staveniska alebo Jeho casti v dohodnutom termine objednavatel'om,

- zastavenie realizacie diela zhotovitel'om v fozpore s ustanovenim zmluvy alebo prejavenie umyslu
nepokraCovat' v plneni zmluvy,

- prerusenie vykonavania diela objednavatel'om bez dévodov sposobenych zhotovitelom.

- realizacia diela zhotovitel'om v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy,

Clanok XII1.
Nihrada Skody, pravne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vyiSia moc

13.1 'V pripade, ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne pride
k preruseniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vsetky preukazané
naklady, ktoré jej v savislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Veeny rozsah rozpracovanosti
nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne zastupcami oboch zmluvnych
stran.

132 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody vzniknutej v dosledkuy porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranow. a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného zakonnika. Jej
vyska bude vzajomne prerokovana,

13.3 Objednavatel je opravneny odstapit od tejto zmluvy uplne alebo ciastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitela si dodévky a prace alebo ich ¢asti vadne
v takom rozsahu, ze dalsie plnenie zmluvy nie je pre objednavatela prijateIné.

134 Zhotovitel' je povinny dbat na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci a poziarnegj ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatelov (osobitme zakazu pouzivania alkoholu aomamnych latok) a dodrziavat vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel zist, ze zamestnanci  zhotovitela, resp.
subdodavatel'a zavazne porusuju pracovni disciplinu, zasady bezpecnosti prace a ochrany zdravia
a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky.
moze objednavatel odstupit od zmluvy:,



13.5 V pripade vyskytu vys$sej moci (zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vysiej moci neplynie doba vystavby.

Clanok X1V,
RieSenie sporov, spolo¢né a zavereéné ustanovenia

14.1  Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto
zmluvy. Prava apovinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obécianskeho zakonnika v zneni ich zmien
a doplnkov.

14.2 Vsetky spory vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budia zmluvné strany riesit predovsetkym
dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode nedojde bude spor predlozeny
k rozhodnutiu prislusného vieobecného sudu podra sidla zalovaného, v zmysle prislusnych ustanoveni
Civilného sporového poriadku.

143 Zmluvu moézu zmluvné strany menit len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi
a podpisanymi dodatkami.

144 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, ze je plne sposobila a opravnena na tento pravny
ukon, ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodni, vaznu, uréita
a zrozumitelna volu, prejavenu bez tiesne alebo napadne nevyhodnych podmienok Zmluva je
pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany zhodne vyhlasuju, Ze si tato zmluvu
pozorne precitali, jej obsahu porozumeli a na znak ich sihlasu so vietkymi jej ustanoveniami Ju
podpisuji.

14.5 Zmluva nadobuda platnost’ diom podpisu obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobudne
ucinnost’ az den nasledujuci po dni zverejnenia na internetovej stranke objednavatela.

14.6  NeoddeliteInou sic¢astou zmluvy je Priloha &. 1.

147 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, zktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel’ a dve zhotovitel.

Objednavatel’; Zhotovitel’:
Zakoptie,dfia 0805:2021 Rosina, dia 26.05.2021
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Prilohy:
¢. 1 Polozkovy rozpocet stavby
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